

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

Lipt. Osada 369, 034 73 Lipt. Osada

Dátum: 7.10.2021

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

637/2021

Prílohy:

3

Reg. značka:

Vybavuje:

KZ

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**Článok I**
Zmluvné strany**Objednávateľ**

Názov: Obec Liptovská Osada
Sídlo: Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
Osoba oprávnená konať: Ing. Róbert Kuzma
IČO : 00315401
DIČ: 2020589604
Bankové spojenie.: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK0202000000000027123342
a

Zhotoviteľ

Názov: BERTMAN s.r.o.
Sídlo: Južná 36, 949 01 Nitra
Osoba oprávnená konať: Ing. Marián Mikula
IČO: 46255371
DIČ: 2023311268
IČ DPH: SK2023311268
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK4609000000005132990176
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29489/N

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „Zberný dvor v obci Liptovská Osada“
Miesto stavby : Obec Liptovská Osada č.p. CKN 351/1
(ďalej aj „Dielo“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
 - Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej aj „Dokumentácia“),
 - Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
 - Harmonogram diela predložený zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy,
 - Výzva na predloženie cenovej ponuky z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
- Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými

normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielod 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľom prevziať stavenisko. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela nasledovný deň od prevzatia staveniska. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác je zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;

b) prerušení prác na diele Objednávateľom;

c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;

d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémie a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	53 631,68 EUR
DPH 20%:	10 726,34 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	64 358,02 EUR

4.2 Cena diela bola urcena ako sucet položiek rozpoctu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položky DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach na základe faktúr:

a) 50% ceny po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer(rozpočtu).

b) 40% ceny po realizácii ďalších 40% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer(rozpočtu).

Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie vyššie uvedených faktúr bude tiež

- predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

b) 10% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne Odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

5.2. Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- číslo zmluvy a označenie diela;
- označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- dátum dodania plnenia;
- deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, Operačný program Kvalita životného prostredia, podľa ktorej objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi až po vykonaní úhrady faktúry zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Článok VI

Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehlíadal a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj

s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,

- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávatel' povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:

- a) poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poistky alebo poistnej zmluvy najneskôr do 7 dní od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakryvaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie

akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľa s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozorení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo a ani po písomnom upozorení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 7 (sedem) dní od doručenia písomného upozornenia. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien príde k požiadavke na zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Diele bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade:

- a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami,
- b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti,
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady).

V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:*(uvedie sa podľa potreby pred podpisom ZoD)*

11.2. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác:(uvedie sa pred podpisom ZoD). Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.3. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.6. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.7. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.8. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.9. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.10. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.11. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

11.12. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.13. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa

11.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

V Liptovskej Osade, dňa 7.10.2021

V Nitre, 5.10.2021


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Róbert Kuzma
starosta

Obec Liptovská Osada



BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311288

.....
Ing. Marián Mikula
konateľ, BERTMAN s.r.o.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-2002

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

JKSO:

Miesto: Liptovská osada

KS:

Dátum: 5.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

IČO:

46255371

IČO DPH:

SK 2023311268

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

53 631,68

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

53 631,68

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	53 631,68	10 726,34

Cena s DPH

v

EUR

64 358,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

7.10.2021



BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311268

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-2002

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 5.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ: ByvaPro s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	53 631,68	64 358,02
01	Architektúra-stavebné úpravy	51 901,91	62 282,29
SO 01	Rekonštrukcia pôvodného oplotenia areálu	5 512,91	6 615,49
SO 02,03	Prevádzková unimobunka a mostová autováha	27 863,79	33 436,55
SO 04	Spevnená plocha a betónové boxy	18 525,21	22 230,25
02	Elektroinštalácia	1 729,77	2 075,72
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 631,68	64 358,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 01 - Rekonštrukcia pôvodného oplotenia areálu

JKSO:

Miesto: Liptovská osada

KS:

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

IČO:

46255371

IČO DPH:

SK 2023311268

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 512,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 512,91
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 512,91	1 102,58

Cena s DPH	v EUR	6 615,49
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

7.10.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311268

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: **SO 01 - Rekonštrukcia pôvodného oplotenia areálu**

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 512,91
HSV - Práce a dodávky HSV	331,60
1 - Zemné práce	28,22
2 - Zakladanie	187,65
99 - Presun hmôt HSV	115,72
PSV - Práce a dodávky PSV	5 181,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 181,31
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 512,91

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 01 - Rekonštrukcia pôvodného oplotenia areálu

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 512,905

HSV - Práce a dodávky HSV

331,596

1 - Zemné práce

28,224

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,360	10,280	13,981
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,680	1,180	0,802
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,020	1,030	1,051
4	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,340	36,440	12,390

2 - Zakladanie

187,653

5	K	275316241	Základové pätky z betónu prostého vodostavebného C 25/30	m3	1,428	131,410	187,653
---	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

99 - Presun hmôt HSV

115,719

6	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,932	29,430	115,719
---	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 181,309

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 181,309

7	K	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	697,700	697,700
8	M	553510015400	Vozík výkyvný V-07-1 pre posuvnú bránu, s reguláciou, 8 roliek s montážnou doskou pre C profil 80x80x5 mm	ks	2,000	154,510	309,020
9	M	553510015800	C-Profil CP-80-1 pre posuvnú bránu 80x80x5 mm, Fe	m	9,000	37,540	337,860
10	M	553510016400	Spodný nájazd SN-1-80 pre profil 80x80x5 mm pre posuvnú bránu	ks	1,000	13,110	13,110
11	M	553510017100	Dojazdová kapsa DK-1-90 - spodný doraz pre profil 80x80x5 mm pre posuvnú bránu	ks	1,000	13,480	13,480
12	M	553510017400	Vrchné vedenie VVR-2-G pre posuvnú bránu 4 rolky	ks	1,000	22,930	22,930
13	M	553510020000	Záslepka ZC-19 pre posuvnú bránu, štvorcová 80x80 mm	ks	1,000	0,720	0,720
14	K	767879001	Demontáž zemných skrutiek pre ploty a stĺpy	ks	17,000	2,810	47,770
15	K	767879Brána	Demontáž Brány	kg	450,000	1,110	499,500
16	K	767879plot	Demontáž oplotenia, plech trapézový, kovový stĺpyk	m	52,000	4,350	226,200
17	K	767911130	Montáž oplotenia s trapézového plechu, s výškou nad 1,6 m, komplet	m	51,120	8,560	437,587
18	M	313280001200	Trapézový plech, farebný, vlna 15mm	m2	102,240	5,700	582,768
19	K	767912130	Montáž nosnej konštrukcie výplne oplotenie	m	153,600	0,720	110,592
20	M	553510009400	Poznikovaný profil plotový, nitovaný 3,1m	ks	51,000	1,410	71,910
21	K	767916540x	Montáž podhrabovej dosky	ks	17,000	18,000	306,000
22	M	5535850008x	Podhrabová doska 2950x250x40 mm	ks	17,000	27,620	469,540
23	K	767916540xx	Montáž koncového držiaka podhrabovej dosky	ks	34,000	3,130	106,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5535850008xx	Koncový držiak podhrabovej dosky	ks	34,000	3,610	122,740
25	K	767916550	Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m na ocelovú platňu	ks	17,000	10,590	180,030
26	M	553510021900	Stĺpik GALVAN, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	17,000	6,490	110,330
27	M	553510024000	Platňa pre stĺpik Zn, d 48 mm, pre stĺpiky	ks	17,000	10,890	185,130
28	K	767916590	Osadenie vzpery ocelovej plotovej na ocelovú platňu	ks	10,000	9,050	90,500
29	M	553510022300	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách,	ks	10,000	6,390	63,900
30	M	553510023800	Platňa pre vzperu Zn, d 48 mm, pre stĺpiky	ks	10,000	10,150	101,500
31	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,569	47,210	74,072

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 02,03 - Prevádzková unimobunka a mostová autováha

JKSO:

Miesto: Liptovská osada

KS:

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

IČO:

46255371

IČO DPH:

SK 2023311268

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 863,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	27 863,79
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	27 863,79	5 572,76

Cena s DPH	v EUR	33 436,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

7.10.2021  

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311268 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 02,03 - Prevádzková unimobunka a mostová autováha

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 863,79
HSV - Práce a dodávky HSV	27 863,79
1 - Zemné práce	62,92
2 - Zakladanie	661,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	26 668,04
99 - Presun hmôt HSV	470,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 863,79

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 02,03 - Prevádzková unimobunka a mostová autováha

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 863,786
HSV - Práce a dodávky HSV							27 863,786
1 - Zemné práce							62,921
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,400	10,280	55,512
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,700	1,180	3,186
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,100	1,030	4,223
2 - Zakladanie							661,916
7	K	275326242	Základové pätky z betónu železového vodostavebného C 30/37	m3	5,670	116,740	661,916
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							26 668,040
1	K	38118	Samostatne stojaca bunka, 3x2x2,95m. Požiarna odolnosť A1, hrúbka izolácie min. 60 mm steny, podlaha, strop minimálne 100 mm, farebný trapéz	ks	1,000	5 354,700	5 354,700
2	K	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej 3x2x2,95m	ks	1,000	489,340	489,340
3	M	314-ST-07	D+M Cestná váha do 40t, 3+6 metrov (1xnábeh) - na váženie KO	sub	1,000	20 824,000	20 824,000
99 - Presun hmôt HSV							470,909
8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	16,001	29,430	470,909

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 04 - Spevnená plocha a betónové boxy

JKSO:

Miesto: Liptovská osada

KS:

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

IČO:

46255371

IČO DPH:

SK 2023311268

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 525,21
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 525,21
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 525,21	3 705,04

Cena s DPH	v EUR	22 230,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311268

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 04 - Spevnená plocha a betónové boxy

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 525,21
HSV - Práce a dodávky HSV	18 525,21
1 - Zemné práce	488,17
2 - Zakladanie	1 642,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 026,00
99 - Presun hmôt HSV	2 368,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 525,21

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada
 Objekt: 01 - Architektúra-stavebné úpravy

Časť: SO 04 - Spevnená plocha a betónové boxy

Miesto: Liptovská osada Dátum: 05.10.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01 Spracovateľ: ByvaPro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 525,211
HSV - Práce a dodávky HSV							18 525,211
1 - Zemné práce							488,166
1	K	111101101	Odstánenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	22,950	0,160	3,672
2	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	11,475	3,030	34,769
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,475	2,000	22,950
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,475	6,190	71,030
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,790	1,050	22,880
6	K	174101002	Žásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,033	4,190	33,658
7	M	5833340100	Kamenivo ťažené hrubé 16-22 b	t	20,081	14,900	299,207
2 - Zakladanie							1 642,107
8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % P5 a nesúdržných	m2	22,950	0,300	6,885
9	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-zmonolitnenie	m3	3,450	118,630	409,274
10	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,033	4,240	34,060
11	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - základ pod cestnú váhu, unimobunku, beton. boxy	m3	4,590	118,670	544,695
12	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 - základ pod cestnú váhu, unimobunku, beton. boxy	t	0,300	1 737,870	521,361
13	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - autováha	m3	1,094	115,020	125,832
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							14 026,000
14	K	327121113	Montáž prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu želez.hmot.do 25t	ks	40,000	99,110	3 964,400
15	M	593840001300	Oporný uholník betónový, šírka 500 mm, výška 2500 mm, hrúbka 120 mm	ks	40,000	251,540	10 061,600
99 - Presun hmôt HSV							2 368,938
16	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	80,494	29,430	2 368,938

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Liptovská osada

KS:

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

IČO: 46255371

IČO DPH: SK 2023311268

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 729,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 729,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 729,77	345,95
Cena s DPH		v	EUR	2 075,72


Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

7.10.2021 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Zhotoviteľ

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023311268 

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 729,77
HSV - Rozvádzač RH	397,04
43-M - Elektromontáže	961,43
VRN08 - inžinierska činnosť	371,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 729,77

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Liptovská Osada

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Liptovská osada

Dátum: 05.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o. Južná 1633/36, Nitra 949 01

Spracovateľ:

ByvaPro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 729,768

HSV - Rozvádzač RH

397,040

25	K	210193081	Rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	10,490	10,490
26	M	3571201060	Rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	68,900	68,900
27	M	M.13.1	podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	bale nie	1,000	56,760	56,760
28	M	M.13.1123456	Hlavný vypínač, 3-pól/25A	ks	1,000	17,330	17,330
29	M	M.123456	Zvodič bleskových prúdov 3+NPE, T1+T2, Un=230V, Iimp=7kA, In=30kA, Imax=50kA, Up<0,9kV	ks	1,000	128,950	128,950
30	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/25A/30mA/6kA	ks	1,000	34,050	34,050
31	M	M.1456654654	Istič 1-pól/16A/B/6kA	ks	4,000	2,280	9,120
32	M	M.1123321321	Istič 1-pól/10A/C/6kA	ks	1,000	2,540	2,540
33	M	M.145665412312	Istič 3-pól/16A/B/6kA	ks	1,000	8,530	8,530
34	M	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	1,000	60,370	60,370

43-M - Elektromontáže

961,428

1	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16	m	40,000	1,150	46,000
2	M	3450509100	I-Spojka SM 16 šedá	ks	15,000	0,230	3,450
3	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	40,000	0,270	10,800
4	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ KF16,	m	55,000	1,250	68,750
5	M	3450509900	I-Spojka SM 16 šedá	ks	24,750	0,210	5,198
6	M	3450710300	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09160 BA	ks	55,000	4,260	234,300
21	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, na povrch IP44 vrátane zapojenia	ks	1,000	3,920	3,920
22	M	3450201000	Jednopolový spínač radenie 1 na povrch, 10A, IP44	ks	1,000	3,710	3,710
19	K	210111032	Zásuvka na povrch dvojnásobná 230V,16A, IP44	ks	3,000	7,070	21,210
20	M	3450330200	Zásuvka na povrch dvojnásobná 230V,16A, IP44	ks	3,000	6,440	19,320
7	K	210201903	Montáž svetidla do 10 kg	ks	2,000	15,960	31,920
8	M	34800001571470	SVIETIDLO PRISADENÉ LED 22W, 2700lm, 400K, 80Ra, IP65	ks	2,000	139,500	279,000
15	K	210800030	Vodič medený uložený v rúrke CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,310	3,100
16	M	3410350373	CYKY-O 3x1,5 kábel uložený v rúrke, medenýl STN	m	10,000	0,500	5,000
13	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000	0,260	1,300
14	M	3410350085	CYKY 3x1,5 kábel uložený v rúrke, medenýl STN	m	5,000	0,580	2,900
11	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,260	10,400
12	M	3410350086	CYKY 3x2,5 kábel uložený v rúrke, medenýl STN	m	40,000	0,950	38,000
17	K	210800199	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	40,000	0,310	12,400
18	M	3410350098	CYKY 5x2,5 kábel uložený v rúrke, medenýl STN	m	40,000	1,600	64,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	0,290	4,350
10	M	3410350100	CYKY 5x6 kábel uložený v rúrke, medenýl STN	m	15,000	3,600	54,000
23	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	15,000	0,690	10,350
24	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,000	1,870	28,050

VRN08 - inžinierska činnosť

371,300

35	K	0010000121123	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	h	8,000	10,000	80,000
36	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	291,300	291,300

Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno	Bertman s.r.o
Sídlo	Južná 36, 949 01 Nitra
IČO	46255371
Zapísaná v	Obchodnom reg. okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29489/N
Zastúpená	Ing. Marián Mikula

Čestne prehlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Zberný dvor v obci Liptovská Osada“ zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.

Sme si vedomí právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Nitre, dňa 5.10.2021

BERTMAN s.r.o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 255 371, DIČ: 2023371268

Podpis:
Ing. Marián Mikula, konateľ

Stavba: „Zberný dvor v obci Liptovská Osada“
 Zhotoviteľ: Bertman s.r.o., Južná 36, 949 01 Nitra

HARMONOGRAM PRÁC

	Mesiac															
	1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac			4. mesiac						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
SO 01																
SO 02,03																
SO 04																
Elektroinštalácia																

V Nitre, dňa 5.10.2021

BERTMAN s.r.o.
 Južná 36, 949 01 Nitra
 IČO: 46 255 371, DIČ: SK20211268

Ing. Marián Mikula, konateľ